SUPLEMENTO No._____ 
AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. ___/2021

DE UNA PARTE: La Empresa Provincial de la Construcción de Guantánamo, en forma abreviada EPCONS; de nacionalidad cubana; creada mediante la Resolución No.50 de fecha 8 de agosto del 2012 emitida por el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Guantánamo; con domicilio legal en la calle Agramonte No. 608 entre Paseo y el 1 Norte, municipio y provincia Guantánamo; con Código REEUP No.324-1-14369; NIT 02001422370; con Cuenta Bancaria Corriente en pesos cubanos No. 40312110865300 y la Estandarizada No. 0686421086530016 en la Sucursal 8641 del BANDEC sita en Calixto García No.968 esquina a Carretera municipio Guantánamo, a título de EES Empresa Provincial de la Construcción Guantánamo; inscripta en el Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de la República de Cuba al Tomo 5 Folio 148 del Libro de Registro de Constructores y Contratistas Licencia No.1077/16; A TRAVÉS de la Unidad Empresarial de Base Municipio ______________ con domicilio en _______________________________ representada en este acto  por _________________________en su carácter de  Director  de UEB en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas mediante la Resolución No._______ de fecha _______________  y facultado para firmar contratos por delegación mediante la Resolución No._______ de fecha _______________ ambas emitidas por el Director General de la EPCONS, la que en lo sucesivo y a los efectos de este contrato se denominará EL CONSTRUCTOR.

DE OTRA PARTE: ________________________________________________________; de nacionalidad cubana; creada mediante la Resolución No._______ de fecha ________________ emitida por _____________________________; con domicilio legal  en __________________________________________, municipio ______________, provincia Guantánamo; con Código REEUP __________________; con NIT ___________________; con Cuenta Bancaria en Pesos Cubanos No._________________________ en la Agencia Bancaria __________________ del BANDEC, sita en _______________________________________, titular de la cuenta bancaria _____________________________; Licencia ______________________, representada en este acto por _______________________________ en su carácter de _______________________ y facultado mediante ____________________ de fecha _______________ dictada por ___________________________, la que en lo sucesivo y a los efectos de este contrato se denominará  EL  INVERSIONISTA.

AMBAS PARTES: Previo el reconocimiento y representación con que comparecen, declaran y convienen firmar el presente Suplemento No. __________ al Contrato de Ejecución de Obras No. ____ del 2021, firmado el día _____ de ___________ del año 2021, con el objetivo de actualizar la proforma de contrato conforme a lo dispuesto en las nuevas Resoluciones Ministeriales que modifican el sistema de precios de construcción y montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo, así como la transportación, los que inciden en los valores pactados; haciéndose necesario llevar a cabo las modificaciones necesarias, al mencionado contrato, bajo los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Se modifica del Capítulo IV. “Valor del Contrato” la cláusula 4.1, quedando redactada como sigue: 
4.1.-El valor estimado del presente Contrato es de ________________ CUP determinado a partir de los volúmenes y cantidades de trabajos a realizar en la ejecución del objeto del presente Contrato según se muestra en el Anexo A. 
SEGUNDO: Se modifica del Capítulo VI. “Forma y Moneda de Pago”, la cláusula 6.1 quedando redactada como sigue: 
6.1.- EL INVERSIONISTA se obliga a pagar, mediante la cuenta consignada en las generales del CONSTRUCTOR, las producciones al CONSTRUCTOR derivadas de las certificaciones o facturas según las cantidades ejecutadas y los servicios recibidos, según lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios mediante la Resolución No.104/2021 “Sistema de Precios de Construcción y Montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo” de fecha 26 de abril del 2021 y lo instruido por el Ministerio de la Construcción mediante la Resolución No.38/2021 de fecha 28 de abril del 2021.
[bookmark: _Hlk77214167]TERCERO: Se modifica del Capítulo XXI “Legislación Aplicable”, la cláusula 21.1, quedando redactada como sigue: 
21.1.- El presente contrato se regirá por las normas y disposiciones siguientes:
· Ley No.59, “Código Civil”, carácter supletorio
· Decreto Ley No.304 “De la Contratación Económica” de fecha 1 de noviembre del 2012
· Decreto No.310 “De los Tipos de Contratos” de fecha 17 de diciembre del 2012.
· Decreto No. 327/2014 “Reglamento del Proceso Inversionista” de fecha 11 de octubre del 2014. 
·  Resolución No.104/2021 “Sistema de Precios de Construcción y Montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo” de fecha 26 de abril del 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios.
· [bookmark: _Hlk77209978]Resolución No.38/2021 “Establece un modelo uniforme para el Cálculo del precio de los servicios de construcción y montaje para inversiones y mantenimiento constructivo, constructivos y dispone lo relativo a la base de los costos de los materiales, mano de obra y uso de equipos que se utilizan para estos servicios” de fecha 28 de abril del 2021 del Ministerio de la Construcción. 
· Resolución No.183/2020 “Sobre las operaciones de Cobros y Pagos” de fecha 26 de noviembre del 2020 de la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba.
· Resolución No. 742/2000 “Reglamento del Libro de Obra” de fecha 14 de julio del 2000 del Ministro de la Construcción.
· La Resolución No.46/2021 “Establece las Tarifas máximas para los servicios de transportación de carga general en camiones y en contenedores y las disposiciones generales para su aplicación” de fecha 25 de marzo del 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios.
· La Resolución No.44/2021 “Establece las Tarifas máximas en pesos cubanos para el servicio de transportación especializada de la construcción de fecha 25 de marzo del 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios.
· La Resolución No.574 ¨Procedimiento General para el uso de la carta límite en las obras¨ de fecha 25 de septiembre de 2015 del Ministerio de la Construcción. 
CUARTO: Se modifica el Capítulo XXII. “Documentación del Contrato”, en el sentido de agregar un nuevo anexo al contrato en la cláusula 22.1, la que quedará redactada de la manera que sigue: 
22.1.- Se consideran parte integrante del presente Contrato los anexos siguientes:
· Anexo A: Alcance de los trabajos;
· Anexo B: Documentación técnica; 
· Anexo C: Listado de materiales; 
· Anexo D: Presupuesto por renglones; 
· Anexo E: Cronograma de ejecución; 
· Anexo F: Requisitos de calidad;
· Anexo G: Modelo de cálculo del precio de los servicios de construcción y montaje; 
· Anexo H: Ficha del Cliente;
QUINTO: Se mantienen vigentes todas las demás cláusulas del Contrato con sus Anexos.
SEXTO: El presente Suplemento surtirá efectos legales a partir de la fecha de su firma por AMBAS PARTES

Y como constancia se firma el presente Suplemento, en Guantánamo, a los ________ días del mes de ___________________ del año 2021.
	







___________________________                                     _____________________________
      CONSTRUCTOR							INVERSIONISTA		

